Białystok, dn. 20.09.2011 r.
Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu

znak postępowania: PIW.org-9/2011
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

	dotyczy:
	przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Zwycięstwa 26 B w Białymstoku


Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie, czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę istniejących grzejników, czy montaż nowych.
Zamawiający odpowiada, że nie podlegają demontażowi grzejniki na ostatniej kondygnacji budynku, więc podane w pozycji 22 i 23 przedmiaru robót instalacji c.o. ilości grzejników są prawidłowe. Grzejniki zawarte w pozycji 22 w ilości 22 sztuk podlegają jedynie przełożeniu, zaś grzejniki ujęte w pozycji 23 w ilości 3 sztuk wymianie na nowe.
2. Wykonawca wnosi o zweryfikowanie ilości zaworów grzejnikowych i głowic ujętych w pozycjach 19-21 przedmiaru robót instalacji c.o.
Zamawiający w odpowiedzi zmienia ilość zaworów grzejnikowych termostatycznych, zaworów grzejnikowych powrotnych oraz głowic termostatycznych, ujętych w pozycjach 19, 20 i 21  przedmiaru robót instalacji c.o. na 25 szt. w każdej pozycji.
3. Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie, czy przedmiot zamówienia obejmuje montaż wymiennika ciepłej wody z pompą cyrkulacyjną.
Zamawiający informuje, że węzeł cieplny i istniejące w nim urządzenia, ujęte w dokumentacji projektowej, są urządzeniami istniejącymi. Wymiennik ciepłej wody i pompa cyrkulacyjna nie wchodzą w zakres zamówienia. 
Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzona zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.
Z poważaniem:

Dariusz Filianowicz

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Białymstoku
