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SPIS TREŚCI 
 
 
ST 00.00.00  Wymagania ogólne  - kod CPV 45200000-9 
 
ST 0001  Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe  - kod CPV 45261410-1 
 
ST 0002  Tynki, posadzki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych  - kod CPV 45410000-4 
 
ST 0003  Stolarka budowlana  - kod CPV 45420000-7 
 
ST 0004  Docieplanie ścian zewn.budynków wykonanych w technologiach systemowych - kod CPV45324000-4 
 
ST 0005  Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45223500-1 
 
ST 0006   Roboty rozbiórkowe i ziemne   - kod CPV 45110000-1 
 
ST 0007  Ślusarka i konstrukcje stalowe - kod CPV 45421160-3 
 
ST 0008  Roboty drogowe - kod CPV 45233140-2 
 
ST 0009  Roboty dekarskie - kod CPV 45261300-7 
 
ST 0010  Roboty murowe - kod CPV 45262520-2 
 
ST 0011  Rusztowania- kod CPV 28112310-6 
 
ST 0012  Malowanie i gruntowanie podłoży- kod CPV 45442100-8 
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ST-00.00.00  Wymagania ogólne (Roboty przygotowawcz e) 
- kod CPV 45200000-9 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 
 

- tytuł robót: " Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń socjalno-sanitarnych w budynku 
administracyjnym PIW w Białymstoku– roboty budowlane 

" 
- miejsce wykonania robót: Białystok ul. Zwycięstwa 26B  działka nr 459/10 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
 
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, 
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu. 
 
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana 
przez zaplecze budowy. 
 
1.4.7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu 
 
1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych 
 
1.5.3. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 
 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i projektanta, którzy dokonają odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności  zabezpieczenia przed: 
a) wypadkami  
c) możliwością powstania pożaru 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  instalacji elektrycznych i 
sanitarnych w czasie trwania budowy. 
O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z terenu 
robót 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego(końcowego). 
 
2. Materiały 
 
2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub bezpośrednio po 
dostarczeniu wbudowane. Za przechowywane materiały w całości odpowiada wykonawca. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym 
użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów. Przeciążenie maszyny i innych urządzeń technicznych ponad 
dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione.  
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do 
dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokołu odbioru 
robót. 
 
 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy. 
 
6.2. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
spoczywa na kierowniku budowy (robót). Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót wykonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót I terminie obmiaru, co najmniej na 
7  dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki obmiarów będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń inspektora nadzoru na piśmie.  
 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej I 
kosztorysowej. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemożliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robót 
dotyczących przedmiotowego miejsca odbioru chyba, że upłynie okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca 
zobowiązany jest poinformować inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny(końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 
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Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgłoszeniu przez kierownika budowy (wykonawcę) 
zakończenia danego etapu robót lub wszystkich robót w przypadku odbioru końcowego. Z odbioru robót spisuje 
się stosowny protokół odbioru.   
 
 
 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez 
zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 
 
9.2. Dla robót dodatkowych lub zaniechanych podstawą płatności jest: 
- w przypadku robót uwzględnionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego  
pomnożona przez ilość robót dodatkowych lub zaniechanych 
- w przypadku robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiarów i KNR-ów lub 
KNNR-ów z uwzględnieniem cen i stawek cenotwórczych z kosztorysu ofertowego 
 
9.3. Płatność nastąpi po wykonaniu robót  przez wykonawcę i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w sposób 
określony w umowie pomiędzy Inwestorem (zamawiającym) a wykonawcą (zleceniobiorcą). 
 
10. Dokumenty budowy 
W okresie realizacji zadania wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, zabezpieczenia i 
udostępnienia osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy: 
a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robót 
b) ewentualne księgi obmiarów 
c) atestów, aprobat technicznych, certyfikatów itp. dokumentów dla  wbudowanych materiałów 
d) protokołów odbioru robót 
e) protokoły przekazania terenu budowy 
f) protokoły z narad i ustaleń 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 
11. Przepisy zwi ązane 
 
11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,      Nr 
120/00     poz. 1268,      Nr 5/01      poz. 42,      Nr 100/01      poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
 
11.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
 
11.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 sierpnia 1999 r.   w  sprawie  
warunków technicznych użytkowania  budynków  mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
 
11.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  Nr 202 poz. 2072) 
 
11.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
 
11.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 póz. 
735) 
 
11.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, 
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wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i 
utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476) 
 
11.8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670) 
 
11.9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811) 
 
11.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401) 
 
11.11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 
38/01 póz. 455) 
 
11.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz 
rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
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ST 0001  Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe  
 - kod CPV 45261410-1  

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 
 " Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe" 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Według przedmiaru robót. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały – lista 
 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. papa termozgrzewalna 
 
2.2.3. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
 
2.2.4. drewno opałowe 
 
2.2.5. płyty styropianowe FS30 gr.5cm (dwie warstwy) 
 
2.2.6. granulat z wełny mineralnej skalnej gr. 18 cm oraz płyty wełny mineralnej gr.10cm 
 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2.2. wyciąg 
 
3.2.3. środek transportowy 
 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Izolacje do ochrony podziemnych części budynku przed wilgocią z gruntu powinny składać się z płyt 
styropianowych ekstrudowanych gr. 14cm. Od strony zewnętrznej ścianę piwnicy odkopać na głębokość 1m.  
Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Grubość warstwy lepiku między 
podkładem i pierwszą warstwą izolacji powinna wynosić 1-1,5mm. Szerokość zakładów papy zarówno 
podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy 
kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrolę robót należy przeprowadzać po ułożeniu każdej następnej warstwy lub elementu (części obiektu np. 
dachu). Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane zgodnie z powyższymi zasadami oraz 
zgodnie z Polskimi Normami. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
1) odbiory międzyfazowe (częściowe) 
2) odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.1.1. Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 

• jakości materiałów 
• podkładu pod izolację 
• każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) 
• uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 

 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną 
 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 

• wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu 
• poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściakowych 
• poprawności zagruntowania podkładu 
• rejestrację wszelkich usterek 

 
 
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie: 

• ciągłości warstwy izolacyjnej 
• poprawności i dokładności obrobienia 
• rejestrację wszelkich usterek 

 
8.1.2. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

• ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem 
• występowania ewentualnych uszkodzeń 
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• w przypadku gdy jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych 

 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Podstawa płatno ści - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0002  Tynki, posadzki, okładziny i licowanie pow ierzchni wewn ętrznych   
- kod CPV 45410000-4 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 
 " Tynki, posadzki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych" 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Według przedmiaru robót. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004/A1:2003 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom normy PN-EN 14411:2005 lub odpowiednim 
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, 
stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach 
technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 
 
2.2. Materiały - lista 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. gips budowlany szpachlowy (kg) 
 
2.2.3. gips budowlany zwykły (kg) 
 
2.2.4. narożniki ochronne  
 
2.2.5. woda 
 
2.2.6. zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15) 
 
2.2.7. zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50) 
 
2.2.8. zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych 
 
2.2.9. zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych 
 
2.2.10. zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4) 
 
2.2.11. płytki glazury 
 
2.2.12. emulsja gruntująca  
 
2.2.13. masa wyrównująca pod posadzki 
 
2.2.14. płytki gres mrozoodporny i antypoślizgowy 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji 
klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i posadzki. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2.2. wyciąg 
 
3.2.3. środek transportowy 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób 
wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi. Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ci ągu całej doby. 

Podło ża pod okładzin ę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem do 
robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoże betonowe powinno być 
czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i 
ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on 
spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 
o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na l m. 
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Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na 
podłożach: 
- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
-z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, 
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 

Wykonanie okładziny  
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie 
należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia wyznaczona przez 
cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie 
linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 
tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania 
kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 
stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. Po 
związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 

 

Podłoże pod posadzki ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy 
cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady 
betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20. 

Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi: 
- 25 mm dla podkładu związanego z podłożem, 
- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może prze-
kraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa niż 10 m2, 
przy maksymalnej długości boku nie większej niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z 
innymi rodzajami posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku 
spadków, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania dylatacji powinny być podane w projekcie. 
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm    około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm    około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm    około 4 mm, 
- powyżej 600 mm        około 5-20 mm. 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do rugowania na menisk 
wklęsły. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 

dostawców, 
 
• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
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- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 mm na całej 

długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do l mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac okładzinowych i 
posadzkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych. 
Zgodność wykonania okładzin i posadzek stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach. 
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania jest negatywny, okładzina lub posadzka nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny oraz jeżeli 
inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę i wykonać ją ponownie. 
Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

 
KONSERWACJA OKŁADZIN I POSADZEK CERAMICZNYCH  
Konserwacja okładzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub innymi 
środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Podstawa płatno ści - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0003  Stolarka budowlana   
- kod CPV 45420000-7 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 
 " Stolarka budowlana" 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Według przedmiaru robót. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 

. Wymagania techniczno-u żytkowe stawiane oknom i drzwiom  

Odporno ść okna na obci ążenie wiatrem  
Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi pod obciążeniem wiatrem 

według normy [6] nie powinno być większe niż 1/300 jego rozpiętości (zgodnie z normą [5] - klasa C według 
wartości względnego ugięcia czołowego). 

Sprawno ść działania skrzydeł 
Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okien lub drzwi powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania 
skrzydła o inne części okien i drzwi. 
Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być większa niż  
100 N według normy [8]. 
. Przepuszczalno ść powietrza  

Okna i drzwi, bez względu na materiał, z jakiego zostały wykonane, zgodnie z [l] powinny spełniać 
następujące wymagania : 
- współczynnik infiltracji powietrza a <, 0,3 m3 /(hmdaPa 2/3) - w przypadku okien i drzwi stosowanych w 
pomieszczeniach z wentylacją nawiewno-wywiewną lub klimatyzacją, 
- współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 -1,0 m3 /(hmdaPa 2/3) - w przypadku okien i drzwi stosowanych w 
pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną, 
- współczynnik infiltracji powietrza a < 0,1 m3 /(hmdaPa 2/3) - w przypadku okien nieotwieranych (stałych). 

Przepuszczalność powietrza klasyfikuje się według normy [3]. 

 Wodoszczelno śwqć 
Okna i drzwi, bez względu na materiał, z jakiego zostały wykonane, powinny zachować całkowitą szczelność 

przy zraszaniu wodą dla klasy 4A według normy [4], tj. nie mniej niż 150 Pa. 
Wodoszczelność klasyfikuje się według normy [4]. 

 Izolacyjno ść termiczna  
Wartość współczynnika przenikania ciepła U okien i drzwi balkonowych powinna być zgodna z wymaganiami [l]: 
- okna i drzwi w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej w I, II, i III strefie klimatycznej-  
2,6 W/(m2 K), 
- okna i drzwi w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej w IV i V strefie klimatycznej-  
2,0 W/(m2 K), 
- okna i drzwi w budynkach użyteczności publicznej przy ti > 20°C  
- okna i drzwi balkonowe w budynkach przemysłowych przy: 
- ti >16°C        --2,6 W/(m 2 K), 
- 8°C < ti <16°C   - 4,0 W/(m 2 K). 

 Izolacyjno ść akustyczna 
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Izolacyjność akustyczna okien i drzwi charakteryzuje się podstawowym wskaźnikiem oceny R^ i wskaźnikiem 
uzupełniającym RA w zależności od równoważnego poziomu dźwięku A na zewnątrz budynku i jest podana w 
normie. 
2.2. Materiały - lista 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. kołki rozporowe plastikowe 
 
2.2.3. ościeżnice drzwiowe stal. malowane 2x na bud. 
 
2.2.4. masa uszczelniająca silikonowa 
 
2.2.5. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone  
 
2.2.6. drzwi zewnętrzne 
 
2.2.7. okna  
 
2.2.8. kątownik z tworzyw sztucznych do obramowania okien 
 
2.2.9. dyble stalowe     
 
2.2.10. pianka poliuretanowa 
 
2.2.11. wyłaz dachowy 
 
2.2.12. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 
 
2.2.13. farba olejna nawierzchniowa 
   
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2.2. wyciąg 
 
3.2.3. środek transportowy 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wymagania stawiane poł ączeniom okien i drzwiom ze ścianami budynku  

Połączenia okien i drzwi balkonowych ze ścianami budynku powinny spełniać następujące wymagania: 
- szczelności na przenikanie powietrza, 
- szczelności na przenikanie wody opadowej, 
- szczelności na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia, 
- izolacyjności cieplnej na poziomie nie mniejszym niż izolacyjność okna, 



Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń socjalno-sanitarnych w budynku 
administracyjnym PIW w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26B  – roboty budowlane 

 

 18

- izolacyjności akustycznej na poziomie odpowiadającym izolacyjności okna, powiększonej o 15 dB, 
- odporności na promieniowanie UV, 
- trwałości, 
- estetyki, 
- higieny. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WBUDOWYWANIA OKIEN I DRZWI  

Uwagi ogólne  
Okna i drzwi powinny być wbudowywane w ściany zewnętrzne w taki sposób, aby nadawały się do eksploatacji i 
były bezpiecznie oraz bez przeszkód użytkowane. Na spełnienie przez okna przypisanych im funkcji - oprócz 
zgodnego z dokumentacją techniczną wykonania samego okna - duży wpływ ma prawidłowy montaż, 
szczególnie w zakresie wytrzymałościowo-funkcjonalnym i szczelności, a także izolacyjności termicznej i 
akustycznej. 
Dla poprawnego wykonania montażu niezbędne jest spełnienie wymagań odnośnie prawidłowego usytuowania 
okna w ścianie, zamocowania i uszczelnienia. 

Funkcje spełniane przez okno  

Okno wbudowane w ścianę zewnętrzną budynku spełnia następujące funkcje: 
- oddziela wnętrze budynku od zmiennych warunków klimatycznych panujących na zewnątrz, 
- zapewnia izolację termiczną i akustyczną oraz szczelność otworu okiennego, 
- przenosi działające na okna obciążenia na ściany budynku. Powyższe funkcje obrazuje rys. l. 

 

Rys. l. Czynniki oddziałujące na okno 

 

Mocowanie okien  

-Usytuowanie okna w  ościeży 
Okno i drzwi balkonowe powinno być tak usytuowane w ościeży, aby nie powstały mostki termiczne, 
prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
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Biorąc pod uwagę rozkład temperatury w obszarze przylegającym do zamocowania okna, w tym w szczelinie 
połączenia okna z ościeżą, można ocenić na podstawie przebiegu izoterm możliwość wystąpienia wykroplenia, 
zarówno na powierzchni ościeżnicy lub ościeża, jak i wewnątrz połączenia. 
Przykładowy przebieg izoterm w ścianach warstwowych z wewnętrzną izolacją termiczną oraz zewnętrzną 
izolacją termiczną pokazuje rys. 2. 
 

 
 
 
Rys. 2. Przykład przebiegu izoterm w ścianach warstwowych z ociepleniem wewnętrznym i zewnętrznym 
a) ściana betonowa z wewnętrzną warstwą izolacji termicznej, okno z tworzywa sztucznego, usytuowane w 
strefie izolacji termicznej, 
b) ściana betonowa z zewnętrzną warstwą izolacji termicznej, okno z tworzywa sztucznego, 
c) ściana betonowa z zewnętrzną warstwą izolacji termicznej, okno z tworzywa sztucznego, usytuowane 
centralnie w ościeży 
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W przypadku, gdy nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien, tj.: 
- w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości ściany, 
- w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym - w strefie izolacji termicznej, 
- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - z dosunięciem do węgarka. 

Ustawienie okna w otworze  
Przed wbudowaniem okna w otworze należy sprawdzić: 

- czy zapewniona jest dostatecznie szeroka szczelina na obwodzie pomiędzy ościeżą a ościeżnicą, 
- czy jest miejsce dla klinów dystansowych i podpierających od dołu. W przypadku ościeży z węgarkami zaleca 
się takie ustawienie okna, aby węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż 
połowa szerokości kształtownika ościeżnicy. 

Przykładowe usytuowanie okien w ścianach z węgarkami i bez węgarków pokazuje rys. 3.  

 

Rys.  3. Usytuowanie okna w ościeży ścian różnej konstrukcji  

a) w ścianie pełnej jednowarstwowej, 
           b) w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym (z węgarkiem),  

        c) w ścianie pełnej z ociepleniem zewnętrznym (z węgarkiem) 

Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, 
o ile takie są przewidziane w dokumentacji systemowej) oraz kątowniki stalowe, co przedstawia rys. 4. 
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Rys. 4. Podparcie progu ościeżnicy za pomocą a) klocków, b) belek, c) kątowników stalowych,  

d) kotew stalowych 

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.  Klocki podporowe i dystansowe powinny 
być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników okien pod wpływem 
temperatury. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków 
podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być 
usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinny 
wynosić po 1,5 mm. Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć wpływu na 
ich funkcjonalność. 
4.2.3. Mocowanie okna w o ścieży 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne, pokazane na rys. l, 
były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, 
tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy okna zgodnie z rys. 6. 
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Rys. 6. Rozmieszczenie punktów mocowania na elementach poziomych okna  
A - odstęp między punktami mocowania: 
- w oknach z kształtowników PVC - maks. 700 mm, 
- w oknach aluminiowych - maks. 700 mm,  
- w oknach drewnianych - maks. 800 mm,  
E - odstęp od narożnika wewnętrznego kształtownika - min. 150 mm, 
P- odstęp od krawędzi słupka i siemienia- min. 150 mm 

Elementy mocuj ące okno w o ścieży 
Do mocowania okien w ścianie budynku - w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu 
mocowania stosuje się kołki rozporowe (dybie), kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do 
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
Mocowanie drzwi 
 
- Monta ż drzwi wewn ętrznych   
 
Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować ościeże, w którym będą montowane drzwi. Trzeba usunąć 
luźne kawałki muru (duże ubytki uzupełnia się zaprawą, drobne wypełni piana montażowa), oczyścić 
powierzchnię z kurzu i delikatnie zwilżyć wodą (w celu uzyskania lepszej przyczepności piany montażowej). Po 
wyjęciu drzwi z opakowania zabezpieczającego należy zdjąć skrzydło z ościeżnicy. Pierwszym krokiem jest 
wstawienie ościeżnicy w ościeże, w którym będą montowane drzwi. Po ustawieniu ościeżnicy, wstępnie 
unieruchamiamy ją przy pomocy drewnianych klinów. Poziomnicą ustalamy pion i poziom poszczególnych 
elementów ościeżnicy. Następnie, drewnianymi klinami stabilizujemy ościeżnicę. Bardzo istotne jest zachowanie 
kątów prostych pomiędzy nadprożem, a słupami pionowymi ościeżnicy. Kolejnym etapem jest wykonanie otworów 
na kołki montażowe w pionowych elementach ościeżnicy. Należy pamiętać o właściwym doborze grubości wiertła 
w stosunku do użytych kołków montażowych. Podczas wiercenia otworów można użyć drewnianego klina, 
zabezpieczy to ościeżnicę przed przypadkowym uszkodzeniem. Przez tak wykonane otwory montażowe w słupie 
ościeżnicy, od strony zawiasów nawiercamy wiertłem otwory w ścianie. Należy pamiętać, aby głębokość nawiertu 
była odpowiednia do długości zastosowanych kołków montażowych. W przygotowane otwory wbijamy kołki 
rozporowe, dokręcamy je z lekkim oporem. Można przystąpić do montażu skrzydła. Zdejmując folię 
zabezpieczającą trzeba uważać aby nie uszkodzić powierzchni skrzydła. Skrzydło zakładamy na zawiasy i 
dokręcamy wkręty mocujące. Po zamontowaniu skrzydła, ponownie poziomnicą sprawdzamy ustawienie 
ościeżnicy. Sprawdzamy również szerokości szczelin pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem. Ewentualne nierówności 
likwidujemy luzując lub wbijając drewniane kliny. Jeżeli szczeliny mają jednakową szerokość, mocujemy drugi 
słup ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą wypełniamy pianą montażową. Pianę należy dozować 
równomiernie i dokładnie. Po zastygnięciu piany, jej nadmiar trzeba usunąć. Na przykład za pomocą nożyka 
introligatorskiego.  
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Jeżeli w drzwiach została zastosowana ościeżnica regulowana, należy przygotować do montażu (odpowiednio 
przyciąć) panele regulacyjne. Panele wsuwa się w kanały ościeżnicy. Należy pamiętać, aby w pierwszej 
kolejności zamontować panel górny. Panele regulacyjne unieruchamiamy przy pomocy drewnianych klinów a 
przestrzeń pomiędzy panelem a murem wypełniamy pianą montażową. Pianę nakładamy punktowo w około 20 
cm odstępach. Kolejnym etapem jest przygotowanie listew wykończeniowych. Listwy pionowe i poziome 
składamy ze sobą przy pomocy specjalnych łączników mimośrodowych. W kanały, które są wycięte w panelach 
regulacyjnych i słupach ościeżnicy nakładamy punktowo silikon. Po nałożeniu silikonu zakładamy wcześniej 
przygotowane i zmontowane listwy wykończeniowe. Pozostaje już tylko zamontować klamkę, wyregulować blachę 
zamka i założyć zaślepki maskujące w otwory po kołkach montażowych.    
 
- Monta ż drzwi wej ściowych  
Drzwi wejściowe chronią przed wieloma czynnikami zewnętrznymi dlatego powinny być mocne oraz pewnie 
osadzone. Aby drzwi spełniały swoje funkcje, muszą być nie tylko dobre, ale trzeba je jeszcze właściwie 
zamontować. Źle osadzone drzwi można łatwo wyrwać z ościeżnicą, przez niewystarczająco uszczelnione – 
będzie przedostawało się zimne powietrze i wilgoć. Ościeżnicę drzwi ustawiamy w ościeży tak, by po bokach i na 
górze została szczelina – około 1-2 cm z każdej strony. Następnie ościeżnicę klinujemy we właściwym położeniu. 
Rama ościeżnicy musi być dokładnie ustawiona w pionie i w poziomie: nie może być przekoszona ani 
zwichrowana, gdyż wówczas drzwi nie będą do niej dobrze przylegać lub będą się same otwierać albo 
zatrzaskiwać. Kliny powinny być umieszczone przy każdym narożu, a dodatkowo w takich miejscach, by 
odległość pomiędzy nimi była mniejsza niż 70 cm.  W ustawionej i zaklinowanej ościeżnicy wiercimy otwory, a 
następnie śrubami do mocowania drzwi przykręcamy do ściany. Śrub nie można zbyt mocno dokręcać, by nie 
wygiąć ościeżnicy. Zanim szczelinę wokół ościeżnicy wypełnimy pianką montażową, trzeba całe drzwi dokładnie 
osłonić folią, a ościeżnicę okleić taśmą malarską. Uchronimy je w ten sposób przed zabrudzeniem. Ościeżnicę 
należy rozeprzeć drewnianymi listwami, żeby rozprężająca się pianka montażowa jej nie wygięła. Z tego samego 
powodu przed nałożeniem pianki lepiej założyć i zamknąć skrzydło drzwiowe, by usztywniło ościeżnicę. Kiedy 
ościeżnica jest już rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypełniamy pianką montażową szczeliny pomiędzy 
ościeżnicą a ościeżą. Wzmocni ona mocowanie drzwi i będzie zapobiegać ucieczce ciepła z wnętrza domu. Po 
stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nożykiem. Zarówno od środka, jak i od zewnątrz na uszczelnienie z 
pianki nakładamy jeszcze silikon, którego zadaniem jest zabezpieczenie szczeliny przed wnikaniem wody 
deszczowej z zewnątrz i przenikaniem pary wodnej z wnętrza domu w ścianę wokół drzwi. Silikon rozprowadzamy 
szpachelką. Krawędzie ościeży trzeba wzmocnić narożnikami z blachy. Jeśli drzwi są montowane w już 
wykończonym domu, wypełnione szczeliny można zakryć listwą maskującą. Na koniec trzeba jeszcze ściągnąć 
folię, odkleić taśmę malarską, zamocować klamkę i zamek. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Wbudowywanie okien i drzwi powinno odbywać się po zakończeniu większości robót mokrych (tynki, posadzki). 
Dotyczy to okien wszystkich rodzajów, tj. okien aluminiowych (szczególnie z powłokami anodowymi), okien 
drewnianych i z kształtowników PVC. Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy 
zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych, nie należy dopuścić do ich zawilgocenia na skutek dużej wilgotności względnej 
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest sprawdzenie 
stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 
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W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi powinny być wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia. 
 
Przed przystąpieniem do montażu okien w budynkach nowych należy sprawdzić: 
- wymiary otworów okiennych i porównać je z wymiarami okien podanymi w dokumentacji budynku, 
- rodzaj ościeży (z węgarkiem, bez węgarka), 
- płaskość i pionowość ścian,  
- stan wykończenia ościeży okiennych, w przypadku wbudowywania okien po wykonaniu tynków. 
Przed przystąpieniem do wymiany okien w budynkach istniejących należy: 
- dokonać obmiaru otworu okiennego z natury, 
- określić rodzaj ściany zewnętrznej budynku (pełna, warstwowa z ociepleniem środkowym lub ociepleniem 
zewnętrznym), 
- określić rodzaj ościeży (z węgarkiem, bez węgarka), 
- określić stan techniczny ściany oraz konieczność wykonania napraw ościeży, węgarków i progów, 
- ustalić, czy istniejący parapet zewnętrzny i wewnętrzny będzie wymieniany. 

 Odbiór okien i drzwi przed wbudowaniem  

Przed wbudowaniem okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić: 
- zgodność okien z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązania 
materiałowo-konstrukcyjnego i jakości wykonania, 
- zgodność okien z dokumentacją techniczną budynku lub z zamówieniem (w przypadku ich wymiany w 
budynkach istniejących), 
- czy okna i drzwi mają dopuszczenie do obrotu i stosowania (certyfikat zgodności z aprobatą techniczną, 
ewentualnie oświadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego stosowania). 

 Odbiór robót zanikaj ących  

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi balkonowych w ościeży należy sprawdzić: 
- prawidłowość podparcia progu ościeżnicy, 
- prawidłowość zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy (zachowanie odstępów między 
łącznikami mechanicznymi), 
- wykonanie izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżą, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
- wykonanie uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżą, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 
- prawidłowość wykonania obróbek progu drzwi balkonowych, 
- osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Odbiór robót po wbudowaniu okien i drzwi  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykończeniowych należy przeprowadzić kontrolę zamontowanych 
okien i drzwi balkonowych w zakresie prawidłowości wbudowania i funkcjonalności, przy zachowaniu 
następujących wymagań: 
- odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu 3000 mm nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
- różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł nie powinna być większa od 2 mm - przy długości elementu 
do 2 m i 3 mm - przy długości powyżej 2 m, 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zahamowań, 
- otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem zamykać lub otwierać się, 
- zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy, zapewniając szczelność między tymi 
elementami. 
W przypadku ewentualnych nieprawidłowości należy dokonać regulacji okuć, wykonując korektę ustawienia 
skrzydła względem ościeżnicy. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Podstawa płatno ści - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0004  Docieplanie ścian zewn. budynków wykonanych w technologiach 
systemowych  
- kod CPV45324000-4 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 
 " Docieplanie ścian zewn. budynków wykonanych w technologiach systemowych " 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Według przedmiaru robót. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 

Do robót ociepleniowych należy stosować: 
I. Płyty styropianowe odpowiadające normie PN-EN 13163:2004 o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-
BS115-CS (10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 lub EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS 125-CS( 10)80-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100 według PN-EN 13163:2004, klasy co najmniej E według PN-EN 13501-1:2004 - samogasnące 
według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 109 z 2004 r., póz. 1156) - i 
spełniające dodatkowo następujące wymagania: 

- wymiary powierzchniowe - nie więcej niż 600 x 1200 mm, 
- powierzchnie płyty - szorstkie po krojeniu z bloków, 
- krawędzie - proste, ostre i bez wyszczerbień. 
II. Płyty z wełny mineralnej o nieuporządkowanej strukturze włókien oraz o uporządkowanej strukturze włókien 

(lamela), posiadające aktualne aprobaty techniczne ITB. 
III. Systemy ociepleniowe (odpowiadające odpowiednim aprobatom technicznym), w skład których wchodzą: 
- masy i zaprawy klejące: 

• masa na spoiwie dyspersyjnym z tworzywa sztucznego, nadająca się do użycia bez dodatkowych 
zabiegów, 

• masa na spoiwie dyspersyjnym z tworzywa sztucznego, wymagająca mieszania z cementem, 
• zaprawa w postaci suchej mieszanki cementu, piasku i dodatków organicznych, mieszana na budowie z 

wodą, 
- siatki zbrojące z włókna szklanego, tworzywa sztucznego lub metalowe, 
- masy i zaprawy tynkarskie: 

• zaprawa na spoiwie mineralnym z dodatkiem proszkowego polimeru w postaci suchych mieszanek do 
zarabiania wodą na budowie, 

• masa na spoiwie organicznym typu dyspersyjnego w postaci gotowej do stosowania, 
• masa na spoiwie silikonowym, w postaci gotowej do stosowania, 
• masa krzemianowa (silikatowa) na spoiwie ze szkła wodnego, w postaci gotowej do stosowania. 

Masa lub zaprawa klejąca, siatka zbrojąca oraz masa lub zaprawa tynkarska muszą stanowić elementy jednego 
systemu dopuszczonego jedną aprobatą techniczną. Niedopuszczalne jest wykonanie układu ociepleniowego z 
wykorzystaniem elementów kilku systemów. 
IV. Elementy uzupełniające, takie jak: łączniki mechaniczne, profile zakańczające (listwy startowe), elementy 
zabezpieczające krawędzie, elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne, spośród których łączniki mechaniczne, 
siatka pancerna i elementy dylatacyjne muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych, zaś pozostałe elementy nie muszą. 
 
 
2.2. Materiały - lista 
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2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. kątownik przeciwgrzybiczny do podłoży mineralnych 
 
2.2.3. preparat wzmacniający podłoże 
 
2.2.4. siatka z włókna szklanego 
 
2.2.5. zaprawa klejowa sucha do płyt styrop. 
 
2.2.6. farba gruntująca          
 
2.2.7. dyble plastikowe "z grzybkami"        
 
2.2.8. płyty styropianowe gr. 12cm i 15cm 
 
2.2.9. sucha mieszanka tynkarska 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2.2. środek transportowy 
 
3.2.3. żuraw okienny przenośny 0,15 t 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Do wykonania systemu ociepleniowego nadają się następujące podłoża: 
- ściany monolityczne betonowe, 
- ściany z prefabrykowanych elementów z betonu zwykłego i komórkowego, 
- ściany murowane nie otynkowane z elementów ceramicznych, betonowych i betonu komórkowego, 
- ściany otynkowane, 
- ściany pokryte powłokami malarskimi i tynkami pocienionymi, 
- ściany z fakturą grysową 
oraz inne podłoża ścienne na podstawie indywidualnych aprobat technicznych dla określonych systemów. 

 Wymagania do podło ża 

Podłoże powinno być równe, płaskie, nośne, tj. o wytrzymałości powierzchniowej na odrywanie co najmniej 
0,08 MPa, wolne od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu oraz łuszczących się powłok malarskich i tynków 
cienkowarstwowych. 

Dopuszczanie odchylenia powierzchni ściany od płaszczyzny mogą wynosić maksymalnie - 4 mm i + 2 mm. 
Pomiaru odchyleń należy dokonywać łatą o długości 2 m z dokładnością do 1 mm. 
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Oceny stanu podłoża i określenia sposobu jego przygotowania powinien dokonać projektant robót 
ociepleniowych. W przypadku wątpliwości co do wytrzymałości podłoża, należy sprawdzić jego wytrzymałość na 
rozciąganie metodą pull off, używając odpowiedniego urządzenia badawczego. 
Wytrzymałość ta powinna wynosić co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urządzenia należy wykonać próbę 
przyczepności. Należy postąpić wtedy w sposób niżej opisany. 
Powierzchnią podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok malarskich i tynków. Próbki 
materiału izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x 100 mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 
próbek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki na 
grubość około 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę 
ręcznego odrywania przyklejonej próbki. 
Można przyjąć, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeżeli podczas próby odrywania 
materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. 

Ocieplenie powinno zostać wykonane zgodnie z ustaleniami w dokumentacji robót ociepleniowych określonej 
w p. 1 .4. 

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wy ższej niż 25°C. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 
nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz przy zapowiedzianym spadku temperatury poniżej 0°C w 24 h. 

Dopuszcza się odstępstwa od wyżej wymienionych warunków, jeżeli jest to zgodne z aprobatą techniczną 
wykonywanego systemu ocieplenia. 
Podłoża z cegieł i elementów murowych 
Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 

 Rodzaj Stan 
Mury wykonane z 
elementów:  

• ceramicznych • 
betonowych 

 • z gazobetonu 

 • betonowych z 
warstwą fakturową 
 

kurz, pył 
 

oczyścić za pomocą szczotki, miotły, sprężonego powietrza, 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem3 i pozostawić do 
wyschnięcia 

luźne resztki lub 
wylewki zaprawy 
ze spoin 

skuć i oczyścić 
 

nierówności, 
defekty' i ubytki 
 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską albo 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych 
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem 
okresów karencji 

wilgoć2 pozostawić do wyschnięcia 
wykwity2 
 

oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub miotły lub zmyć 
odpowiednio przygotowanym roztworem 

luźne i nienośne 
elementy elewacji 
 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem 
murarskim z zachowaniem wymaganych okresów karencji 
 

brud, sadza, 
tłuszcz 
 

zmyć wodą pod ciśnieniem3 z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

l) odchyłki powyżej l cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości; 2) wyeliminować przyczyny 
ewentualnego podciągania kapilarnego; 3) stosować ciśnienie maks. 200 barów. 
 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni 
preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 

 Monta ż listwy cokołowej  
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy 
pomocy sznura barwionego. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik 
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej 
strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na 1 m bieżący. 
Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian 
wyrównuje się przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew 
specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z poprzecznymi 
nacięciami. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt 
termoizolacyjnych, czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
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odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby 
uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność 
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

Zabudowa naro żników listw ą cokołow ą 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45°. S ą również dostępne 
specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach 

 

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych  

Podane niżej sposoby klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem 
łączników mechanicznych. 

 Przygotowanie zaprawy klej ącej  
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie 
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do 
użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjnych mas klejowych, dających po wymieszaniu z 
cementem zaprawę klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas 
klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. 

Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (zgodnie z instrukcjami i kartami 
technicznymi). 
Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne ze styrop ianu 
-  Metoda obwodowo-punktowa  

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków"), stosowana w przypadku nierówności 
podłoża do ± 10 mm. 
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia 
warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy 
większych nierównościach stosuje się zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi 
należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków 
zaprawy o odpowiedniej średnicy -zgodnie z wytycznymi 
Uwaga Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże  

Monta ż płyt termoizolacyjnych  
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić linki 
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i - w 
razie konieczności - odpowiednio przygotować podłoże j.w. Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości 
przyklejanych płyt. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasma na wypoziomowanej listwie 
cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na 
narożach „na mijankę" (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy 
pomocy poziomnicy równość powierzchni,. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania 
po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno 
następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych, większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W 
przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich 
wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem 
kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku. 
Uwaga Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach  
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich przewiązanie, co nie dotyczy krawędzi 
ościeży. Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przecinanie płyt wystających 
poza naroża ścian jest możliwe dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem 
krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm  
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Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego przycięcia jej 
wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż 
prowadnicy,  
 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny 
(powierzchni). Jest to niezwykle istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o 
zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać 
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do szczelnych 
pojemników. 

W przypadku konieczności szlifowania wełny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, należy zachować 
szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów wełny. 

Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy ł ączników  mechanicznych   

 Informacje ogólne 
Łącznikom mechanicznym stawiane są następujące wymagania: 

- liczba, rodzaj i długość łączników mechanicznych powinny być szczegółowo określone w dokumentacji 
technicznej, 
- rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz od 
zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest użycie łączników z 
trzpieniem tworzywowym lub stalowym,  
- w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór powietrznych 
należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i używać łączników przeznaczonych wyłącznie 
do tego rodzaju podłoża (posiadających dopuszczenie do stosowania), 
- w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane 
jest wykonanie prób wyrywania łączników, 
- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
Tablica 6. Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze 
styropianu: 
Cecha 
 

Wartość 
 Materiał łącznika 

 
zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 
 Trzpień łącznika 

 
z tworzywa sztucznego wzmocniony bądź stalowy ocyn-kowany z 
główką z tworzywa eliminującą powstawanie mostków cieplnych 
 

Sposób montażu 
 

wbicie lub wkręcenie trzpienia 
 Talerzyk 

 
średnica min. 60 mm, powierzchnia zapewniająca przy-czepność 
zaprawy klejącej 
 Mostki cieplne 

 
budowa łącznika eliminująca powstawanie mostków ciepl-nych 
 Głębokość zakotwienia 

 
zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 
łącznika 
  

W przypadku stosowania do montażu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr kwadratowy) 
otwory pod dybie należy wiercić na głębokość min. 6cm 
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyty niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi 
płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. 
Niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych. 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 
powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę 
płyt). Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nierówności warstwy izolacyjnej należy zeszlifować 
ręcznie lub mechanicznie. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z poprzecznymi 
nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należy ościeża utworzone z nachodzących ze 
ściany płyt termoizolacyjnych, czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności 
zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna 
szklanego, aby uzyskać ciągłe, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność 
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45 °C. równie ż dostępne specjalne 
listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
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Uszczelnienie styków styropianu ze stolarką, ślusarką, obróbkami blacharskimi wykonać przy pomocy trwale 
plastycznej masy (np. akrylowej). 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, 
naklejamy pod kątem 45° paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm. 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w której zostanie zatopiona siatka z włókien szklanych powinna 
mieć minimalną grubość 3 mm. Pasma siatki należy układać pionowo, z zakładem minimum 5cm. Minimalne 
otulenie siatki klejem wynosi 1 mm. Całość powinna schnąć nie krócej niż 2 dni. 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od momentu przygotowania podłoża. Nakłada 
się zaprawę i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą o wielkości zębów 10-12 
mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. 
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa 
zaprawy/ masy klejącej z zatopiona siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojącą. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej 
podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów 
okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy 
pasek siatki i zatapiają w masie klejącej. Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny 
zostać przeniesione na ocieplaną elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: W warstwie 
materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomiernie pionowo lub poziomo szczelinę o 
szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20cm po 
obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i tamę 
elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w 
zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne 
szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na 
dolny) minimum 2cm. 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. Przy obróbce 
ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniających lub samo-
rozprężnej taśmy poliuretanowej gotowymi rozwiązaniami dysponują systemodawcy. Do obróbki narożników oraz 
krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. Z reguły są to: 
. kątowniki ze stali szlachetnej, 
. kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
. kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych pyt 
termoizolacyjnych), 
. kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil na czas 
obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, na 
warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 ° paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiar ach 
minimum 25 x 35cm. 
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności 
wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie 
lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
Jako wyprawę tynkarską wykonać cienkowarstwowy tynk akrylowy strukturalny. Faktura tynku typu „komik" 
zgodnie z dyspozycją kolorystyczną w projekcie technicznym. Grubość ziania 2mm. Do wykonywania zewnętrznej 
wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie 
normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Czas schnięcia 12-48h, gęstość l,9kg/m3; 
Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub styropianową. 
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku. 
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni fasat, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż 7mm dla II i III kat. oraz 5mm dla IV i IV. 
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków: 
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Kategoria 
tynku 
 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego 
 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

poziomego 
 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
 

0 ,1, la 
 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeni

nie podlegają 
sprawdzeniu 

II 
 

nie większe niż 
4mm na długości 
łaty kontrolnej 2m 
 

Nie większe niż 3mm na 
Im 
 

Nie większe niż 4mm na 
Im i ogółem nie więcej niż 
lOnun na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 
4mm na Im 
 

III 
 

nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
długości łaty 
kontrolnej 2m 
 

Nie większe niż 2mm na 
Im i ogółem nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 
więcej niż6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 3mm na 
Im i ogółem nie więcej niż 
6mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 
 

Nie większe niż 
3mm na Im 
 

IV, IVf, 
IVw 
 

nie większe niż 
2mm i w liczbie nie 
większej niż 2 

Nie większe niż l, 5mm 
na Im i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 

Nie większe niż 2mm na 
Im i ogółem nie więcej niż 
3mm na całej 

 
 

 
 
 

na długości łaty 
kontrolnej 2m 
 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 
więcej niż4mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

powierzchni między 
przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.) 
 

Nie większe niż 2 
mm na Im 
 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków II-IV kat. nie powinny być 
większe niż 10mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku. Dla wszystkich odmian 
tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni 
tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków, odstawanie, 
odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola wykonania ocieplenia powinna obejmować: 
a) kontrolę podłoża, 
b) kontrolę materiałów, 
c) kontrolę międzyoperacyjną, 
d) kontrolę końcową. 

Kontrola podło ża 

Kontrola podłoża dotyczy sprawdzenia: 
- wykonania niezbędnych prac naprawczych, 
- wyglądu powierzchni, 
- równości powierzchni. 

Sprawdzenie wykonania  prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostały wykonane w zakresie 
przewidzianym w projekcie budowlanym. Oceny należy dokonać wizualnie. 
Sprawdzenia wygl ądu  powierzchni należy również dokonać wizualnie. Powierzchnia powinna być czysta, 
odpylona, wolna od mszczących się powłok malarskich i tynków. Kity plastyczne w połączeniach między płytami 
ściennymi nie mogą być wybrzuszone, spękane i wypływające ze szczelin. 
Sprawdzenia równo ści  powierzchni należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2 m i przymiaru. Maksymalne 
odchylenia powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny przekraczać wartości podanych w p. 3.2. 
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W przypadku stwierdzenia większych odchyleń należy dokonać napraw zgodnie z zaleceniami projektanta. 

Kontrola materiałów  

Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie: 
- certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów oraz właściwego oznakowania, 
- wyglądu zewnętrznego materiałów. 
Sprawdzenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności należy dokonać, porównując podany w nich 
dokument odniesienia z dokumentem podanym w dokumentacji budowlanej. 
Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego należy dokonać wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. 
Wygląd zewnętrzny materiałów powinien spełniać wymagania podane w tablicy 1, a w przypadku siatek z 
tworzywa sztucznego, siatek metalowych i łączników mechanicznych wymagania podane w odpowiednich 
aprobatach technicznych. 

 

 

Tablica 1. Wymagania w zakresie wyglądu zewnętrznego materiałów 

Materiał 
 

Wymagania 
 Masa klejąca na spoiwie 

dyspersyjnym 
jednorodna mieszanina, bez rozwarstwień, śladów żelowania, zapachu 
gnilnego, łatwo mieszająca się 

Sucha mieszanka 
zaprawy klejącej 

jednorodna mieszanina, bez zbryleń i obcych wtrąceń 
 

Płyty styropianowe 
 

powierzchnia płyt szorstka, płaska lub profilowana; krawędzie ostre, bez 
wyszczerbień, proste lub profilowane. 
 

 
 
 
Materiał 
 

Wymagania 
 Siatka zbrojąca z włókna 

szklanego 
bez dziur, postrzępień, o splocie uniemożliwiającym przesuwanie się oczek 
 

Sucha zaprawa 
tynkarska 

jednorodna mieszanina, bez zbryleń i obcych wtrąceń 
 Masy tynkarskie:  

• na spoiwie organicznym 
• na spoiwie silikonowym 
• krzemianowe 

jednorodne mieszaniny niespienione, bez rozwarstwień, śladów żelowania, 
zapachu gnilnego, łatwo mieszające się 
 

Kontrola mi ędzyoperacyjna  

Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować jakość mocowania płyt styropianowych i wykonania warstwy 
zbrojonej. 

Kontrola przyklejenia płyt styropianowych polega na sprawdzaniu: 
- układu spoin, 
- szerokości spoin, 
- liczby i umiejscowienia łączników mechanicznych, 
- równości uzyskanej powierzchni, 

      - prawidłowości nałożenia kleju. 
Sprawdzenia układu  spoin  należy dokonać wizualnie. Płyty powinny być mocowane poziomo z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Niedopuszczalne są spoiny krzyżowe.                                       
Sprawdzenia szeroko ści  spoin  należy dokonać wizualnie, a w przypadkach budzących wątpliwość - przez 
pomiar ich szerokości z dokładnością do 0,5 mm. Szerokość spoiny nie powinna być większa niż 2 mm. 
Sprawdzenie liczby i umiejscowienia  łączników mechanicznych należy przeprowadzić, porównując z 
dokumentacją techniczną. Liczba użytych łączników oraz miejsca ich zamocowania powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
Sprawdzenie równo ści  powierzchni należy przeprowadzić przy użyciu łaty o długości 2 m i przymiaru. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
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długości łaty kontrolnej. Odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 
nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku. 
Sprawdzenie prawidłowo ści nało żenia  kleju  należy przeprowadzić, demontując jedną przyklejoną płytę. Płyty 
styropianowe powinny być przyklejane metodą „obwodowo-punktową" tj. szerokość pasma masy klejącej wzdłuż 
obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni należy nałożyć placki o średnicy 8-
12 cm tak, aby łączna powierzchnia masy klejącej obejmowała co najmniej 40% powierzchni płyty. 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu: 
- wyglądu powierzchni warstwy zbrojonej, 
- szerokości zakładów siatki zbrojącej. 
Sprawdzenie wygl ądu  powierzchni warstwy zbrojonej należy przeprowadzić wizualnie, okiem 

nieuzbrojonym w świetle dziennym. Powierzchnia warstwy powinna być równa, bez spękań. Siatka zbrojąca 
powinna być całkowicie przykryta zaprawą; niedopuszczalne jest odwzorowanie się siatki na powierzchni 
warstwy. 

Sprawdzenie szeroko ści  zakładów siatki  należy przeprowadzić, mierząc zakłady z dokładnością do 0,5 cm. 
Pomiar wykonuje się w miejscach zakończenia warstwy zbrojonej, np. przy cokołach. W sytuacjach wątpliwych 
należy dokonać na stykach pasów siatki w kilku miejscach odkrywek. Szerokość zakładów nie może być mniejsza 
niż 10 cm. 

 Kontrola ko ńcowa  

Kontrola końcowa obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej, obróbek blacharskich, prawidłowości połączenia 
z innymi elementami elewacji ścian oraz wykonania szczegółów ocieplenia. 

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej wymaga sprawdzenia: 
- wyglądu powierzchni, 

     - równości powierzchni i krawędzi. 
Sprawdzenia wygl ądu  powierzchni  należy dokonać wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. 
Powierzchnia wyprawy powinna być jednolita pod względem faktury i barwy, zgodna ze wzorcem określonym w 
dokumentacji technicznej. Niedopuszczalne są rysy, pęknięcia, złuszczenia, pęcherze i prześwity podłoża. 
Wyprawa powinna trwale przylegać do podłoża. 
Sprawdzenia równo ści  powierzchni i kraw ędzi  należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2 m i przymiaru. 
Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż  
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego powinny być nie większe niż 2 mm na 1 metrze i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości 
budynku. 
Odchylenia krawędzi od kierunku poziomego nie mogą przekraczać 3 mm na 1 metrze. Pomiaru należy dokonać 
z dokładnością do 1mm. 
Kontrola obróbek blacharskich, połączeń z innymi rozwiązaniami elewacji ścian oraz innych szczegółów 
ocieplenia polega na porównaniu ich wykonania z dokumentacją techniczną. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót obejmujące: 
- kontrolę podłoża, 
- kontrolę materiałów, 
- kontrolę międzyoperacyjną, 
- kontrolę końcową. 
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane, a ich wynik udokumentowany (np. protokoły 
odbioru, wpisy do dziennika budowy). 
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Odbiór końcowy robót ociepleniowych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, zawierająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
ociepleniowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej lub innych ustaleń szczegółowych można uznać, że 
warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych 
wytycznych. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w  
p. 5 z wymaganiami aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Podstawa płatno ści - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0005  Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne  
- kod CPV 45223500-1 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 
 " Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne" 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Według przedmiaru robót. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
Stal  

Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku SOSY i 
klasy A-III gatunku 34GS.  

Właściwości mechaniczne stali A-0, A-I i A-III są określone w PN-81/H-84023 i  PN-82/H-93215. 

Gatunek stali 
 

Klasa stali 
 

Średnica 
nominalna 
 pręta d (mm) 
 

Wytrzymałość  
charakterystyczna   
Rak (MPa) 
 

Wytrzymałość obliczeniowa 
 

Na 
rozciąganie  
Ra (MPa) 

Dla zbrojenia 
poprzecznego 
 Ras (MPa) 

St3SX 
St3SY 

A-I  
 

5,5-40 
 

240 
 

210 
 

168 
 

180 G2 
20G2Y 

A-II  
 

6-32  
6-28 

355 
 355 

310  
310 

248 
248 

34GS A-III  6-32 410 350 280 
20G2VY A-IIIN  8-18 490 408 320 
 
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć 
zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany na żądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny 
być zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, numer wytopu, znak 
obróbki cieplnej. Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 
Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczone czerwoną farbą olejną przez 
malowanie z jednej strony końców prętów. Pręty ze stali klasy A-III powinny być okrągłe, a na ich powierzchni 
powinny znajdować się dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do 
podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne usytuowane w tzw. 
Jodełkę i nachylone do osi podłużnej pręta z jednej strony pod kątem 60°, a z drogiej strony pod katem 300°. 

Cementy  
Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych. 

Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem z 

cementami innych marek i rodzajów. 
Okres pomiędzy datą wysiania cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie powinien być dłuższy niż: 
* 30 dni przy cementach szybko twardniejących 
* 45 dni przy cementach marki 450 i wyżej 
* 3 miesiące przy innych rodzajach cementu 

Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być 
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magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. Cementy dostarczone luzem a 
różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być składane w oddzielnych silosach. Silosy 
powinny być oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu. 

Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu 

 

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu 
25 

35 

45 

55 

 

B7,5 - B30 

B20 - B40 
B30 - B50 
Ponad B40 

 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. Kruszywo do betonu 
powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednolitością uziemienia. Należy stosować kruszywo o 
marce nie niższej niż klasa betonu. Uziemienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki 
betonowej o wymaganej konsystencji przy najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 

kwadratowego 32mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
* 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
 Kruszywo  
Kruszywo do betonu różniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem, frakcją gatunkiem i marka) 
należy magazynować w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposób, aby zabezpieczyć 
składowanie kruszywa przed zmieszaniem. 
Kruszywa wielofrakcyjne z różnych dostaw, ale z tego samego asortymentu, można magazynować w jednym 
usypisku, jeżeli zawartość frakcji poniżej 2mm nie różni się więcej niż 10%. 
Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokość pojedynczej pryzmy nie powinna 
przekraczać 5m, przy czym nie ogranicza się wielkości usypiska. Przed użyciem należy sprawdzić zawartość 
ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).  
Beton  
Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalić proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy. Proporcje te 
można również ustalić doświadczalnie. Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzić 
w przypadku, gdy: 

a/ Brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych 
cechach wytrzymałościowych 
b/ Cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych 
c/ Stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania betonu nie 

było uprzednio sprawdzone 
Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normach państwowych, z 
wyjątkiem przypadku, w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni. Mieszanka betonowa powinna 
być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia. 

Temperatura zewnętrzna Najdłuższy okres przetrzymywania mieszanki 
+20°C   1,0 
Powyżej +20°C   1,0 - 0,75 
Poniżej +20°C   1,5 
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu 
dodatków przyspieszających wiązanie 

 
 

0,5 
 

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności jest 
niedopuszczalne. 
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również niedopuszczalne. 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności mieszania (segregacja 
składników); zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania się do niej 
opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod 
wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przekraczającej granicę 
określoną wymaganiami technologicznymi. 
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Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego 
sposobu zagęszczenia o rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w 
stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1cm przy stosowaniu stożka opadowego. 
 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności 
przeładunku liczba przeładowani powinna być możliwie najmniejsza 
-Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżniania oraz być 
łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
-Przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. Transport mieszanki 
betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszających ją w trakcie transportu winien być 
zorganizowany tak aby wyładunek następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. Należy unikać 
przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu i segregacji 
kruszywa/ 
Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BiOZ opracowanego 
przez kierownika budowy 
 
2.2. Materiały - lista 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 
 
2.2.3. deski igl.obrz. kl.3 25 mm 
 
2.2.4. deski igl.obrz. kl.3 38 mm 
 
2.2.5. Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 
 
2.2.6. pręty stal.żebrowane.okr.do zbroj.bet. ϕ do 16mm 
 
2.2.7. Gwoździe budowlane gole okrągłe 
 
2.2.8. pręty stal.gładkie .okr.do zbroj.bet. ϕ 7mm 
 
2.2.9. krawędziaki iglasta kl. 2 
 
2.2.10. klamry ciesielskie 
 
2.2.11. śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2.2. środek transportowy 
 
3.2.3. giętarka do prętów - mechaniczna 
 
3.2.4. nożyce do prętów 
 
3.2.5. prościarka do prętów 
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3.2.6. przenośnik taśmowy 10m 
 
3.2.6. wyciąg 
 
3.2.6. żuraw wieżowy 
 
3.2.6. ciągnik kołowy 
 
3.2.6. przyczepa skrzyniowa 3,5t 
3.2.6. deskowanie drobnowymiarowe U- Form 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: odcinków 
prostych i odcinków prostych zakończonych hakami. 
Pręty zbrojeniowe zaleca się tak ukształtować, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji żelbetowej znajdowało się w 
strefie ściskanej danego elementu. 
Podstawa długości zakotwiczenia dla prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez haków stosować 
wg tabeli. 

Klasa stali 
 

Klasa betonu 
B10,B12,5 B15,B17,5 B20 >B25 

A-0, A-I 50d 40d 35d 30d 
A-II, A-III - 45d 40d 35d 
A-IIIN - - 45d 40d 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola 
zbrojenia obejmuje: oględziny, badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, badanie 
zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem. 

Olkreślenie wymiarów Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:  
a) w długości elementu  
b) w szerokości (wysokości) elementu  
 -przy wymiarze do 1m  
- przy wymiarze powyżej l m 
 

±10mm 
 
 
±5mm 
±10mm 
 W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion:  

d) przy średnicy d =< 20mm  
e) przy średnicy d > 20mm 
 

 
±10mm 
±0,5d 

W położeniu odgięć prętów ±2d 
W grubości warstwy otulającej 
 

+10 mm -0 
 

W położeniu połączeń (styków) prętów ±25mm 
 
Betonowanie  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszelkich 
robót poprzedzających betonowanie a w szczególności wykonanie deskowań, wykonanie zbrojenia 
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio położonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie robót 
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zanikających np. izolacji szczelin dylatacyjnych, rozmieszczenie i niezawodność zamocowania elementów 
kotwiących zbrojenie, gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie należy oczyścić bezpośrednio przed betonowaniem ze śmieci, brudu, płatków rdzy ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na oczyszczenia dolnych części. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do 
betonu należy zwilżyć wodą bezpośrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego 
należy powlekać środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do 
deskowania. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu należy oczyścić z brudu i szkliwa cementowego. 
Wodę pozostałą w zagłębieniach należy usunąć. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji 
wilgotnej i gęstoplastycznej nie może przekraczać 3m. W przeciwnym wypadku należy stosować rynny, rury 
teleskopowe rury elastyczne - rękawy. Wylot rury zaopatrzyć w klapy ruchome. W czasie betonowania należy 
obserwować zachowanie się deskowania- czy nie następuje utrata kształtu konstrukcji; szybkość i wysokość 
wypełnienia deskowania. 
W okresie upałów niezwłocznie zabezpieczyć ułożoną mieszanką przed nadmierną utratą wody. 

W czasie deszczu chronić mieszankę przed wodą opadową. W przypadku zmiany konsystencji mieszanki 
betonowej spowodowanej nadmiarem wody - należy mieszankę usunąć. 
W miejscach o skomplikowanym kształcie lub gęsto ułożonym zbrojeniu należy stosować obok zagęszczania 
mechanicznego zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. Przebieg układania mieszanki winien być 
rejestrowany w dzienniku budowy. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień nie 
może być większa niż 1, 5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki betonowej nie powinna być większa niż 1,25 długości buławy wibratora/ roboczej jego części/ Wibrator 
w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Nie wolno 
wibratorów opierać o pręty zbrojeniowe. Wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki o konsystencji 
plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory o dużej mocy powyżej l,47kW należy stosować do konstrukcji 
żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m. Wibratory 
wgłębne małej mocy poniżej l,47kW należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym 
zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m. Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, której mieszanka związała na 
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2Mpa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
Słupy wolnostojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych odcinkami o wysokości nie 
przekraczającej wysokości kondygnacji lub 3,0m. Słupy o pow. przekroju poniżej 0,16m2 oraz ściany o  
gr. poniżej15cm jak również o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem / np. podciągi oparte na słupach 
/ powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2,0m przy jednoczesnym prawidłowym 
zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych. Dolna część słupa lub ściany powinna być 
wypełniona na wysokość 15cm mieszanką betonową po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu nie 
większym niż 10mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych odcinkami o wysokości nie przekraczającej 5m przy 
zagęszczaniu mieszanki wibratorami. Układanie mieszanki w podciągach i płytach stropowych i dachowych 
powinna być dokonywana jednocześnie i bez przerw roboczych. Przy wysokości podciągów przekraczającej 
80cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalenia jakości 
składników betonu i ich prawidłowości składowania i dozowania, jakość mieszanki betonowej dostarczonej na 
plac budowy; cech wytrzymałościowych betonu i prawidłowość twardnienia betonu, terminów rozbiórki 
deskowania, oraz częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji. 
Kontrola betonu  powinna obejmować: 
a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowej. 
b/ kontrolę wszystkich wyników badań betonu 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione świadectwo jakości betonu przez producenta/ najdłuższy okres 
na wystawienie zaświadczenia o jakości betonu nie może być dłuższy niż 3 miesiące licząc od daty rozpoczęcia 
produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Świadectwo jakości betonu powinno zawierać: charakterystykę 
betonu, jego klasę, cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na 
ściskanie oraz typ próbek stosownych do badania, wyniki badań dodatkowych /nasiąkliwość, mrozoodporność 
wodoodporność/; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w ścisły sposób odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz 
sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
Dla kontroli betonu wypełniającego wieńce i złącza oraz zapraw w spoinach należy wykonać odpowiednią liczbę 
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próbek kontrolnych i przechowywać je w zbliżonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach 
konstrukcji. 
Pręty i strzemiona powiązane w wiązki odpowiednio oznakowane i ponumerowane - poprzez zawieszenie 
tabliczki z podaniem numerów prętów, rodzaju stali, długości i liczby prętów w wiązce. 
Układanie, zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Podstawa płatno ści - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0006  Roboty rozbiórkowe i ziemne  
- kod CPV 45110000-1 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 
 " Roboty rozbiórkowe i ziemne" 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Według przedmiaru robót. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały - lista 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. bale iglaste obrzynane kl.2 50mm 
 
2.2.3. drewno na stemple igl.okrągłe 6-20cm 
 
2.2.4. drut stalowy okr.miękki #2-5mm 
 
2.2.5. gwoździe budowlane okrągłe gołe 
 
2.2.6. klamry ciesielskie 
 
2.2.7. deski igl.obrz. kl.2 28-45 mm 
 
2.2.8. acetylen rozpuszczony techniczny 
 
2.2.9. tlen sprężony techniczny 
 
 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
3.2.2. zestaw spawalniczy tlen, acetylen 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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Transport gruzu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza prawdopodobnym klinem 
odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 
2,0m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy, rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą 
powinien wynosić co najmniej 1,5m. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych budynku. 
Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów.  
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 
1. mechaniczne 
2. ręczne 
3. przy użyciu materiałów wybuchowych 
Przed przystąpieniem do rozbiórki posadzek betonowych należy sprawdzić czy nie przebiegają tak instalację 
wod.-kan. i inne. W trakcie rozbiórki należy zwrócić uwagę aby odpryski gruzu nie uszkodziły ciała. Dlatego 
należy użyć osłon w postaci okularów osłonowych czy tp. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie czy w wyniku robót rozbiórkowych nie uszkodzono elementów 
konstrukcyjnych budynku czy instalacji sanitarnej czy elektrycznej. W przypadku takiego stwierdzenia przez 
wykonawcę należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Podstawa płatno ści - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0007   
- kod CPV 45421160-3 Ślusarka i konstrukcje stalowe 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 
 " Ślusarka i konstrukcje stalowe " 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Według pozycji z przedmiaru robót. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały - lista 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. kraty zewnętrzne 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2.2. spawarka elektryczna 
 
3.2.3. wyciąg 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Wyroby ze stopów metali mogą być transportowane i przechowywane bez opakowania lub w opakowaniu. 
Opakowania wymagane są w przypadku metali nieżelaznych i niektórych asortymentów stali specjalnych. 
Stal zbrojeniową w prętach, belki stalowe należy składować na podkładach drewnianych lub stojakach 
metalowych. W jednym stosie należy składować stosy ze stali jednego gatunku i jednakowej wielkości 
(wymiarów). Przechowywanie wyrobów ze stali powinno zabezpieczyć je przed korozją. 
 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją projektową. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych.  
Wszystkie elementy muszą być zgodne z projektem budowlanym lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
lub inwestora pod rygorem braku odbioru robót. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wyrobów i ich montażu z projektem budowlanym. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Podstawa płatno ści - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0008  Roboty drogowe 
- kod CPV 45233140-2 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 
 "Roboty drogowe" 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Według pozycji z przedmiaru robót. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały - lista 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. piasek budowlany           
 
2.2.3. woda 
 
2.2.3. kostka betonowa „polbruk” gr.6 i gr.8cm 
 
2.2.4. obrzeża betonowe 20x6 
 
2.2.5. krawężniki betonowe 30x15cm 
 
2.2.6. beton B-15 
 
2.2.7. cement 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2.2. wibrator powierzchniowy 
 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Należy przełożyć istniejący materiał.  Należy starannie zagęś•cić kolejne warstwy piasku. Następnie materiał 
należy starannie ułożyć tak aby nie powstawały zadolenia czy inne odchyłki płaszczyzny przekraczające 5mm na 
łacie długości 2.0m. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót z projektem. Należy sprawdzić za pomocą łaty 
2.0m odchyłki płaszczyzny. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Podstawa płatno ści - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0009  Roboty dekarskie 
- kod CPV 45261300-7 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 
 " Roboty dekarskie" 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Według przedmiaru robót 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
Wyroby dekarskie powinny: 
• mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE, 
• mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta - w przypadku 
wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się znajdować termin 
przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 

Przyj ęcie materiałów na budowie  

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 
• projekt techniczny, 
• dokumenty od producenta, 
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt techniczny powinien zawierać 
charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby 
wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 
dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna". 
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 
• są właściwie opakowane i oznakowane, 
• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności.  

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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Przechowywanie materiałów  
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
2.2. Materiały - lista 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
 
2.2.1. leje spustowe 
 
2.2.2. rury spustowe z blachy ocynkowanej 
 
2.2.3. rynny dachowe z blachy ocynkowanej 
 
2.2.4. blacha stalowa powlekana 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2.2. wyciąg 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
 
URZĄDZENIA DO ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH  
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (ryn-haki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 
dachu (stropodachu). 
Rynny z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien 
PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999. 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC- U powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 607:1999. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych. 
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonania pokryć. 
 Kontrola wykonania pokry ć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych w p. 2 
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora 
nadzoru: 
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• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót dekarskich, 
• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem oraz 
niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w PN-98/B-10240, p.4. 
 
 
 

Ocena wyników bada ń 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia są zgodne z 

niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7 
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót 
dekarskich i blacharskich z projektem, 
• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół odbioru powinien 
zawierać: 

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Podstawa płatno ści - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0010  Konstrukcje murowe  
- kod CPV 45262520-2 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 
 " Konstrukcje murowe" 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Według przedmiaru robót. 
1 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność klasy z zamówieniem i wymogami dokumentacji technicznej. 
Sprawdzenia wymiarów, kształtów liczby szczerb i pęknięć, odporność na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla. 
Dopuszczalna liczba bloczków połówkowych, pękniętych lub z jednym pęknięciem o długości pow. 6mm nie może 
przekraczać 10% badanych bloczków. 
Odporność cegły na uderzenia powinna być taka, aby cegła opuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki. Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wyższa niż 2szt 
na 15 sprawdzanych bloczków z partii. 
 
2.2. Materiały – lista 
 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. cegła dziurawka 
 
2.2.3. bloczki betonowe gr.  25 cm 
 
2.2.4. zaprawa cementowo-wapienna 
 
2.2.5. pustaki ceramiczne pionowo drążone U-220 
 
2.2.6. cegła ceramiczna pełna 
 
2.2.7. cegła ceramiczna kratówka gr.12cm 
 
2.2.8. pustak ceramiczny gr.25cm 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2.2. wyciąg 
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3.2.3. betoniarka wolnospadowa  150dm3  
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Ścianki działowe poniżej 1 cegły należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych kondygnacji.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części 
murów podczas dokonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4m dla murów z cegły i 3m dla murów z 
bloczków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębiane końcowo. W przypadku zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 
należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy 
wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest niedozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonania z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i 
jednej klasy. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą być 
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod 
warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych 
wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy 
zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
W zwykłych murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową 
spoiny: 
-  12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm, a 
minimalna 10mm. 
-  10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17mm a minimalna 10mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. 
Wilgotność bloczków w chwili wbudowywania nie powinna być większa niż 20%. 
Narożniki muru z bloczków należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian przenikanie 
się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę należy również stosować przy wiązaniu ścian 
poprzecznych o grubości większej od 6cm, ze ścianami zewnętrznymi. 
Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
wytycznymi ITB. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:  
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7  
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7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru ro 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Podstawa płatno ści - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0011  Rusztowania   
- kod CPV 28112310-6  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 
 " Rusztowania” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Według przedmiaru robót. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały - lista 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. deski igl. obrz. kl.2 25 mm 
 
2.2.3. drut stalowy okr. miękki #3mm 
 
2.2.4. haki i klamry do rusztowań drewnianych 
 
2.2.5. maty trzcinowe 
 
2.2.6. płyty ruszt. pomostowe komunikacyjne długie 
 
2.2.7. płyty ruszt. pomostowe komunikacyjne krótkie 
 
2.2.8. płyty ruszt. pomostowe robocze 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2.2. rusztowania rurowe 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta. Rusztowania powinny być 
montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na 
zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałami, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 
bezpieczeństwa. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 
roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po dokonaniu 
jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem do 
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpisy te określają w szczególności: 
- użytkownika rusztowania 
- przeznaczenie rusztowania 
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu 
- dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania 
- datę przekazania rusztowania do użytkowania 
- oporność uziomu 
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
- wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 
oraz numeru telefonu 
- dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego  
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania 
stojakowe powinny mieć bezpieczne piony komunikacyjne. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów  
- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń 
- zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 
- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 
- posiadać poręcz ochronną 
- posiadać piony komunikacyjne 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód opadowych.  
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących 
te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być 
określone w projekcie organizacji ruchu. 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. 
W innym przypadku, przed przystąpieniem do robót, napięcie  w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione: jeżeli o zmroku nie 
zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczy, śniegu 
oraz gołoledzi, w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/2. 
Pozostawienie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu 
prac jest zabronione. 
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione. Wchodzenie 
i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w 
najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, 
zgodne z instrukcją producenta.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót. 
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8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Polega na sprawdzeniu wymagań określonych w pkt. 5 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Podstawa płatno ści - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0012  Malowanie i gruntowanie podło ży    
- kod CPV 45442100-8 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 
 " Malowanie i gruntowanie podłoży" 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Według przedmiaru robót. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone i zastosowane materiały malarskie. 
 
2.2. Materiały - lista 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
 
2.2.2. farba emulsyjna 
 
2.2.3. ciasto wapienne 
 
2.2.4. gips budowlany szpachlowy 
 
2.2.5. preparat gruntujący  
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
3.2.2. wyciąg  
 
3.2.3. środek transportowy 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Farby wodorozcieńczalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C . 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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Pomieszczeń nie należy malować w temperaturze poniżej 5°C ani gdy jest du ża wilgotność powietrza, tzn. 
powyżej 80 proc. Takie warunki niekorzystnie wpływają na schnięcie farby. Ostateczny efekt pomalowanej ściany 
zależy od dokładności prac przygotowawczych. Ścianę trzeba osuszyć, oczyścić z brudu, kurzu i tłuszczu. 
"Surowa ściana" (jeszcze nie malowana), powinna być zagruntowana - polepszy to przyczepność podłoża.  
Warto sprawdzić rodzaj i grubość warstwy starej farby. 
Nierówności powierzchni należy usunąć (przeszlifować, ubytki zaszpachlować i przeszlifować), zagrzybione 
fragmenty pokryć środkiem grzybobójczym, plamy z rdzy, nikotyny, tłustych oparów kuchennych przed pokryciem 
farbami emulsyjnymi - pokryć specjalnymi preparatami. 
Najlepiej do farby kupionej jako gotowa do użycia nie dodawać żadnych dodatków (np. kredy czy kleju) i 
postępować zgodnie z zaleceniami producenta.  
Taką farbę wystarczy wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Jeśli farba jest dość stara i gęsta, można ją 
rozcieńczyć (ale tylko tym, czym zaleca producent), jeśli zaś na jej powierzchni utworzył się kożuch - trzeba ją 
przecedzić (przez kilka warstw gazy lub gęste sito).  
Warto zwracać uwagę na okres przydatności - po upływie tego terminu farba może stracić swoje właściwości lub 
w ogóle nie będzie nadawała się do użycia. Jeżeli farba jest w dużym opakowaniu, lepiej jej część przelać do 
mniejszego pojemnika. 
Malowanie należy zacząć od sufitu, a dopiero później pokryć ściany.  
Na liczbę nakładanych warstw wpływa stan powierzchni malowaną po raz pierwszy trzeba pokryć minimum dwa 
razy, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju nakładanej farby ścianę maluje się jeden-
trzy razy. Silnie zabrudzone ściany lepiej od razu pomalować farbami mocno kryjącymi. 
Farbę nakłada się pasami (w różnych kierunkach), które na koniec rozciera się, aby uzyskać równomierne krycie. 
Kolejny fragment ściany należy malować tak, aby połączenie z poprzednim nie zdążyło jeszcze wyschnąć. 
Po zakończeniu prac może okazać się, że ściany nie są dobrze pomalowane. Zacieki i krople zaschniętej farby 
należy przetrzeć papierem ściernym i ścianę pomalować ponownie. Pył, który przykleił się do mokrej jeszcze 
powłoki farby, wystarczy (po wyschnięciu ściany) przetrzeć suchą szczotką, a mocno zanieczyszczone 
powierzchnie niestety trzeba zeszlifować i pomalować ponownie. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż 
po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy wilgotno ści 
względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje: 

*sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
*sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
*sprawdzenie odporności na wycieranie, 
*sprawdzenie przyczepności powłoki, " 
*sprawdzenie odporności na zmywanie.  

 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłok na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powlokę 
należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki 
kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. Ocena jakości powłok 
malarskich jeżeli badania j.w. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku, gdy, którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, 
że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
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niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie 
skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.  
 
 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 
Zgodność wykonywania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych 
wcześniej z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Roboty 
malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania 
robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposób usunięcia 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Podstawa płatno ści - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
 


